

QUADRO DE CONSTRATAÇÕES SIMILARES

REFORMA 1º E 2º ANDAR PRÉDIO AMAVI

Proprietário: AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí	Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC	Revisão: R01
--	---	------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	EMPRESA	CUSTO	INFLAÇÃO	CUSTO
S001	Piso Vinílico em Réguas de 1219,2 x 228,60 x 3,0 mm, com capa de uso de 0,5mm, incluso aplicação de primer (02 demãos), aplicação massa autonivelante (espessura média de 5mm), aplicação adesivo acrílico e incluso quebra e frete no	M2	TERMO DE CONTRATO Nº 34/2024 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024) Câmara Municipal de Rio do Sul Data do contrato: 27/09/2024	R\$ 211,50	4,72%	R\$ 221,48
S002	Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, 7cm, liso, com espessura de 1,5cm, incluso quebra no custo do serviço	M	TERMO DE CONTRATO Nº 34/2024 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024) Câmara Municipal de Rio do Sul Data do contrato: 27/09/2024	R\$ 30,00	4,72%	R\$ 31,42
S003	Tratamento de junta com massa pronta para placas cimentícias e fita telada de 20cm em piso de painel wall, incluso fornecimento dos materiais e frete	M2	TERMO DE CONTRATO Nº 34/2024 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024) Câmara Municipal de Rio do Sul Data do contrato: 27/09/2024	R\$ 15,00	4,72%	R\$ 15,71

Rio do Sul, 16 de junho de 2025